
Projekt
Wasserleitung HB Freusig zum HB Neu

Kostenschätzung Variante 1b mit Parallelverlegung
Masse Einheit EP GP

Oberboden Aus- und Einbau 158 m³ 17 2.600

Rückbau Asphalt 129 m³ 45 5.812

Schneiden Asphalt 1.285 m 6 7.325

Leitungsgraben 1.495 m³ 16 23.920

Entsorgung Bodenaushub Z 0 326 m³ 25 8.259

Zulage Fels 200 m³ 26 5.200

Zulage Verbau 50 m² 15 750

Zulage Bodenentsorgung Z 2 179 m³ 55 9.845

Zulage Bodenentsorgung DK 1 66 m³ 128 8.448

Wasserleitung GGG DN 100 ZMU 1.007 m 100 100.700

Wasserleitung GGG DN 100 ZNaI 11 m 80 880

Formstücke DN 100 35 Stk 270 9.450

Wasserleiitung GGG DN 150 ZMU 660 m 110 72.600

Formstücke DN 150 18 m 350 6.300

Leitungszone 100 m³ 49 4.917

Bodeneinbau vorhandenes Material 1.276 m³ 13 16.907

FSS 283 m³ 46 12.937

Asphalt TS+DS 462 m² 47 21.806

Wiederherstellung Waldweg FSS 146 m³ 60 8.784

Wiederherstellung Waldweg Deckschicht 73 m³ 160 11.712

Sicherung Längslaufende Leitungen 240 m 35 8.400

Sicherung Leitungen quer 30 Stk 180 5.400

Anschluss an den Bestand 1 Stk 750 750

Anschluss Gebäude 3 Stk 2.500 7.500

Umbau HB Neu 1 Psch 20.000 20.000

Umbau Leichenhalle 1 Psch 20.000 20.000

DEA 1 Psch 30.000 30.000

Anpassung EMSR 1 Psch 30.000 30.000

Wasserhaltung und Verkehrssicherung 5 % 1 Psch 23.060 23.060

BE 10 % 1 Psch 46.120 46.120

Naturschutz +5% 1 Psch 23.060 23.060

Sonstige Kosten +5% 1 Psch 23.060 23.060

Kosten Leitungsverlegung 576.502

Nebenkosten (Ing. -Honorar, Baugenehmigung etc) ca. 15 % 86.475

Gesamtkosten netto 662.977

Mehrwertsteuer 19  % 125.966

Gesamt brutto 788.943
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