Projekt FRITZ
Wasserleitung HB Freusig zum HB Neu
Kostenschatzung Variante 2

Masse Einheit EP GP
Oberboden Aus- und Einbau 165|m’ 17 2.730
Ruckbau Asphalt 304|m’ 45 13.688
Schneiden Asphalt 3.616|m 6 20.611
Leitungsgraben 1.264|m° 16 20.224
Entsorgung Bodenaushub Z 0 829|m’ 25 21.001
Zulage Steilhang 144|m’ 16 2.308
Zulage Verbau 52(m? 12 624
Zulage Bodenentsorgung Z 2 663|m° 55 36.465
Zulage Bodenentsorgung DK 1 166|m’ 128 21.248
Wasserleitung DN 100 909[m 80 72.720
Formstucke 30(Stk 270 8.100
Leitungszone 444(m? 49 21.830
Bodeneinbau vorhandenes Material 436(m’ 13 5.777
FSS 385|m’ 46 17.600
Asphalt TS+DS 1.158(m? 47 54.658
Zulage Abdichtung Asphalt Riesterquelle 1|Psch 22.000 22.000
Sicherung ladngslaufende Leitungen 1.364|m 35 47.723
Sicherung Leitungen quer 140(Stk 180 25.200
Anschluss an den Bestand 1Stk 750 750
Anschluss Gebdude 3|Stk 2.500 7.500
Umbau HB Neu 1]Psch 20.000 20.000
Umbau Leichenhalle 1|Psch 20.000 20.000
DEA 11Psch 30.000 30.000
Anpassung EMSR 1|Psch 30.000 30.000
Wasserhaltung und Verkehrssicherung 5 % 1|Psch 26.138 26.138
BE10 % 1|Psch 52.276 52.276
Naturschutz +5% 11Psch 26.138 26.138
Sonstige Kosten +5% 1|Psch 26.138 26.138
Kosten Leitungsverlegung 653.446
Nebenkosten (Ing. -Honorar, Baugenehmigung etc) ca. 15 % 98.017
Gesamtkosten netto 751.463
Mehrwertsteuer 19 % 142.778
Gesamt brutto 894.241
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