Projekt '
Wasserleitung HB Freusig zum HB Neu FRITZ
Kostenschdtzung Variante 1b mit Parallelverlegung
Masse Einheit EP GP

Oberboden Aus- und Einbau 158|m? 17 2.600
Ruckbau Asphalt 129|m’ 45 5.812
Schneiden Asphalt 1.285|m 6 7.325
Leitungsgraben 1.495/m’ 16 23.920
Entsorgung Bodenaushub Z 0 326|m° 25 8.259
Zulage Fels 200|m’ 26 5.200
Zulage Verbau 50|m? 15 750
Zulage Bodenentsorgung Z 2 179|m° 55 9.845
Zulage Bodenentsorgung DK 1 66|m° 128 8.448
Wasserleitung GGG DN 100 ZMU 1.007|m 100 100.700
Wasserleitung GGG DN 100 ZNal 11{m 80 880
Formstlcke DN 100 35(Stk 270 9.450
Wasserleiitung GGG DN 150 ZMU 660[m 110 72.600
Formsticke DN 150 18|m 350 6.300
Leitungszone 100|m® 49 4.917
Bodeneinbau vorhandenes Material 1.276|m’ 13 16.907
FSS 283|m’ 46 12.937
Asphalt TS+DS 462|m? 47 21.806
Wiederherstellung Waldweg FSS 146|m° 60 8.784
Wiederherstellung Waldweg Deckschicht 73|m’ 160 11.712
Sicherung Langslaufende Leitungen 240|m 35 8.400
Sicherung Leitungen quer 30]Stk 180 5.400
Anschluss an den Bestand 1|Stk 750 750
Anschluss Gebdude 3[Stk 2.500 7.500
Umbau HB Neu 1|Psch 20.000 20.000
Umbau Leichenhalle 1|Psch 20.000 20.000
DEA 1|Psch 30.000 30.000
Anpassung EMSR 1|Psch 30.000 30.000
Wasserhaltung und Verkehrssicherung 5 % 1|Psch 23.060 23.060
BE10 % 1|Psch 46.120 46.120
Naturschutz +5% 1|Psch 23.060 23.060
Sonstige Kosten +5% 1|Psch 23.060 23.060
Kosten Leitungsverlegung 576.502
Nebenkosten (Ing. -Honorar, Baugenehmigung etc) ca. 15 % 86.475
Gesamtkosten netto 662.977
Mehrwertsteuer 19 % 125.966
Gesamt brutto 788.943
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