

<b>FFW + BH + KH</b>			
			<b>Stand: 18.09.2024</b>
	<b>Gesamtbetrag € mit Umsatzst. Ohne Index</b>	<i>Preisindex 2. Quartal 24 +3,5%</i>	<i>Gesamtbetrag € inkl. Preisindex 2. Quartal 24</i>
<b>Kosten Feuerwehr</b>	<b>3.744.585,53 €</b>	<i>131.060 €</i>	<i>3.875.646,02</i>
<b>Kosten Bauhof</b>	<b>1.673.811,08 €</b>	<i>58.583 €</i>	<i>1.732.394,47</i>
<b>Kosten Bergwacht</b>			
<b>Gesamt Feuerwehr + Bauhof</b>	<b>5.418.396,61 €</b>	<i>189.644 €</i>	<i>5.653.593,49</i>
<b>Kosten Kalthalle</b>	<b>539.653,14 €</b>	<i>18.888 €</i>	<i>558.541,00</i>
<b>Gesamt Feuerwehr + Bauhof + Kalthalle</b>	<b>5.958.049,75 €</b>	<i>208.532 €</i>	<i>6.212.134,49</i>
<b>Gesamt Bauhof + Kalthalle</b>	<b>2.213.464,22 €</b>	<i>77.471 €</i>	<i>2.290.935,47</i>

<b>FFW + BW + BH + KH</b>			
		<b>Stand: 26.01.2024</b>	
	<b>Gesamtbetrag € mit Umsatzst. Ohne Index</b>	<i>Preisindex 2. Quartal 24 +7,0%</i>	<i>Gesamtbetrag € inkl. Preisindex 2. Quartal 24</i>
	<b>3.215.688,00 €</b>	<i>225.098 €</i>	<i>3.440.786,00</i>
	<b>1.721.715,00 €</b>	<i>120.520 €</i>	<i>1.842.235,00</i>
	<b>1.850.966,00 €</b>	<i>129.568 €</i>	<i>1.980.534,00</i>
	<b>6.788.369,00 €</b>	<i>475.186 €</i>	<i>7.263.555,00</i>
	<b>652.553,00 €</b>	<i>45.679 €</i>	<i>698.232,00</i>
	<b>7.440.922,00 €</b>	<i>520.865 €</i>	<i>7.961.787,00</i>
	<b>2.374.268,00 €</b>	<i>166.199 €</i>	<i>2.540.466,00</i>