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Zusammenstellung

Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

Summe 200 Herrichten und Erschließen 23.776,20 EUR

Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 13.122.574,03 EUR

Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 8.543.139,29 EUR

Summe 500 Außenanlagen 122.806,81 EUR

Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 11.900,00 EUR

Summe 700 Baunebenkosten 5.815.371,41 EUR

Gesamtkosten 27.639.567,74 EUR

GesamtbetragTeilbetragKostengruppeNr.

Herrichten und Erschließen200

230 Nichtöffentliche Erschließung 23.776,20 EUR

Summe 200 23.776,20 EUR

Bauwerk - Baukonstruktionen300

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.664.053,00 EUR

320 Gründung 57.953,00 EUR

330 Außenwände 827.526,00 EUR

340 Innenwände 2.821.127,05 EUR

350 Decken 2.967.842,15 EUR

360 Dächer 593.453,00 EUR

370 Baukonstruktive Einbauten 79.373,00 EUR

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 3.111.246,83 EUR

Summe 300 13.122.574,03 EUR
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GesamtbetragTeilbetragKostengruppeNr.

Bauwerk - Technische Anlagen400

400 Bauwerk - Technische Anlagen 995.078,00 EUR

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 963.609,54 EUR

420 Wärmeversorgungsanlagen 366.755,50 EUR

430 Lufttechnische Anlagen 1.489.635,66 EUR

440 Starkstromanlagen 2.737.656,72 EUR

450 Fernmelde- u. Informationstechn. Anlagen 1.544.530,39 EUR

460 Förderanlagen 76.160,00 EUR

470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 EUR

480 Gebäudeautomation 369.713,48 EUR

Summe 400 8.543.139,29 EUR

Außenanlagen500

520 Befestigte Flächen 59.500,00 EUR

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 20.230,00 EUR

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 43.076,81 EUR

Summe 500 122.806,81 EUR

Ausstattung und Kunstwerke600

610 Ausstattung 11.900,00 EUR

Summe 600 11.900,00 EUR
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GesamtbetragTeilbetragKostengruppeNr.

Baunebenkosten700

710 Bauherrenaufgaben 53.252,50 EUR

720 Vorbereitung der Objektplanung 44.030,00 EUR

730 Architekten- und Ingenieurleistungen 3.602.293,49 EUR

740 Gutachten und Beratung 1.801.224,87 EUR

750 Kunst 0,00 EUR

760 Finanzierung 0,00 EUR

770 Allgemeine Baunebenkosten 21.420,00 EUR

790 Sonstige Baunebenkosten 293.150,55 EUR

Summe 700 5.815.371,41 EUR


